ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zakonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
Ndézov organizacie: ZdruZzenie obci Enviropark Pomoravie
Sidlo organizacie: Zavod 243, 908 72 Zavod
Statutdrny organ: Ing. Richard Nimsch, predseda zdruZenia
1CO: 36067725
DIC: 2021776174
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0032 2742 8005
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:: Ing. Richard Nimsch 0918 785 134
Email: starosta@levare.sk
b) technickych: Ing. Pavol S¢astny 0903 827 092

Email: kiasova.zoep@amail.com

(dalej len “Objednavatel ”)

A
Nazov: Metrostav Slovakia a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Statutdrny orgdn: Ing. Marcel Rychly — ¢len predstavenstva
Ing. Robert Patek Ph.D. — predseda predstavenstva
Zapisana v: OR OS Bratislava |, oddiel: Sa, vI.&. 5753/B
ICO: 47 144190
DIC: 2023755712
IC DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Ceskoslovenskd obchodnd banka, a.s.
IBAN: $K5975000000000025041183
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Matus Macej
b) technickych: Ing. Martin Benko
Cislo telefonu: +421 907 725 710
Cislo faxu:
Email: martin.benko@metrostavsk.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok 11.
PREAMBULA

2.1 Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s ndzvom Dobudovanie kanalizatnej
siete v aglomeracii Velké Levare a rozsirenie COV Gajary — ¢ast 1 Dobudovanie kanalizaénej siete

2.2 Vzhladom na charakter financovania realizdcie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Zze budu
spolocne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovanu sucéinnost pri realizacii Projektu.

Clanok IIL.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
financovaného z Eurdpskych Strukturdinych a investiénych fondov: Dobudovanie kanalizatnej
siete v aglomeracii Velké Levare a rozéirenie COV Gajary Il. Predmet zmluvy je $pecifikovany v
Prilohe ¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitefnl sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

3.2 Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;

e podla projektove] dokumentacie — priloha €. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) a harmonogramu
platieb — priloha ¢. 3 a priloha &. 4;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako
Zhotovitel predmetu Zmiuvy.

3.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ye s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujui svoju vélu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v silade s niziie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnuat si
vzajomnu st&innost nevyhnutnd pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotovitel sa zavézuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

4.2. Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prédvom Eurépskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovite! pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spinaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

4.3. Zhotovitel vyhlasuje, e sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.
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4.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 vzmysle §3 zakona €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy {cena Diela):

Spolu bez DPH 7 306 680,26 eur
DPH 20% 1461 336,05 eur
Spolu 8768 016,31 eur

Slovom osem miliénov sedemstosestdesiatosemtisic Sestnast eur tridsatjeden centov
Ceny budd vycislené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre zabezpecenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotovitel v prospech
Objednavatela zloZi vykonovu a garancnu zabezpeku do 14 dni od ucinnosti Zmluvy. NezloZenie
vykonovej zaruky bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela.
Zhotovitel si moze vybrat jeden znasledovnych spdsobov zloZenia vykonovej a garancnej
zabezpeky:

1.) a) vinkulovat na bankovom Ucte Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka Cerpania bude Ziadost Objedndvatela, a to
vo vyske 10 % z ceny Diela (bez DPH) od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo do
terminu odovzdania a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov.

b) Po prevzati Diela vinkulovat na bankovom Ucte Zhotovitela finan¢né prostriedky
v prospech Objednéavatela a to vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH na obdobie odo dria
prevzatia Diela Objednavatelom do skoncenia zdru¢nej doby.

Vinkulovanie finan&nych prostriedkov vo vyske 5% pri prevzati diela je podmienkou pre
uvolnenie 10% vinkulacie. Objednavatel d& pokyn na uvolnenie vinkuldcie na dcte
Zhotovitela do 7 pracovnych dni;

alebo

2.) a) zloZit na U¢et Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny Diela (bez DPH) ako vykonovu
zaruku.

Objednavatel Zhotovitelovi vrati po prevzati diela 50% zo zloZenej sumy na ucet
Zhotovitela (najneskér do 7 pracovnych dni), pricom zvySnych 50% zo zloZenej
sumy bude slizit ako garan&na zaruka, ktord bude Zhotovitelovi vratend po skonceni
zarutnej doby diela (najneskér do 7 pracovnych dni);

alebo

3) predlozit bankovu zaruku vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH, ktord bude platnd od
nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia diela bez
vdd a nedorobkov.
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Zhotovitel predloZi Garanénu bankovi zaruku vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH, ktora
bude platnd odo dna prevzatia diela Objednavatelom do skonéenia zdrucnej doby.

Po zloZeni bankovej zaruky vo vyske 5% z ceny Diela (t.j. garan¢nej zdbezpeky) vrati
Objedndvatel bankovi zaruku vo vyske 10% zceny Diela (t.j. vykonovi zdruku)
Zhotovitelovi a to v lehote do 7 pracovnych dni.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela, bude
mu vykonovad zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilchou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich
odstrdnenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel
je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstrdnenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zdruka, zniZzena o sumu pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

q

Dafn z pridanej hodnoty bude G(¢tovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha ur¢ujica Cenu za Dielo je Uplnd a zavazna a k jej zmene mébZe dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne postupom, ktory je v stlade so
zadkonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou. Mechanizmus Upravy Ceny za Dielo pocas
zhotovovania Diela je upraveny v Prilohe €. 7 tejto Zmluvy.

Vys8ie uvedena Cena za Dielo zahrriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskid$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstréanenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (ledenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skidadky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikdcidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocng,
elektrickd energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktord je vypocitand v sulade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah doddvanych prac, neZ ako st uvedené v Prilohe
¢.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac vsulade
s Prilohou ¢&. 7 tejto Zmluvy na zadklade sUpisu dodavok a vykonanych préc schvéleného
stavebnym dozorom. Zhotovitel zagle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktary a zavdzuje
sa na poziadanie Objedndvatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej
faktary.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednévatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut driom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukézatefne dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v zédhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktdr bola stanovend
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spbsob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych Strukturdinych a investi¢nych fondov.



5.11 Faktdra musi obsahovat néleZitosti podia § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktdry,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie pefiazného Ustavu a ¢&islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) ITMS k6d projektu, nézov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nedplné Gdaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nesprévnej alebo nedplinej faktdry nie je Objednavatel v omegkani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynit odo diia jej
dorucenia Objednévatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

5.12  Prilohou kazdej faktiry musi byt:

a) Protokol o prevzati — stpis skutocne dodanych prac s uvedenim mno?stva a cien podla
rozpocCtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Stpis bude odsthlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny apredloZeny aj velektronickej forme vo formate
stboru .xIs/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaleny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

b) Fotodokumentéciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodévok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné vyhlasenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavazkov vodi
kaZzdému subdoddvatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej ¢asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' fakturu podfa tejto zmluvy objednédvatelovi. Objednavatel je oprdavneny
poZadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v éestnom prehléseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné vyhldsenie
Zhotovitela ukdZze nepravdivym, resp. Zhotovite! jeho znenie nepreukaze, je Objedndvatel
opravneny takto vystavenud faktdru neuhradit, a to az do doby preukdzania Ghrady
splatnych zdvazkov voci kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej Casti diela, resp. prac a doddvok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany zhotovitela.
Postup Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmiuvy Zmluvné strany nepovazuju za
porudenie zmluvy zo strany Objednavatela ako ani za omeskanie Objednavatela so
splnenim svojho periazného zavazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktdry aj vazne listky resp. potvrdenie o recykldcii vystavené prevadzkovatefom sklddky.

5.13  Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednévatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona préace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych
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podmienok na pisomnt vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na viastné néklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrdni, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel sa zavdzuje poskytndt pinenie predmetu Zmluvy do 270 dni odo dita odovzdania
staveniska, v stlade s Casovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnt sdcast Zmluvy
ako sucast Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. Nedodr?anie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

6.2.  DodrZiavanie terminov podfa bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednévatela (poskytnutim st¢innosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

6.3. Vpripade, Ze Zhotovitel me$ka s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyiSej moci, Objednavatel bude ¥iadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostadva v platnosti. Objednévatel uré&i Zhotovitelovi primerany, dodatocny cas
pInenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstupi od Zmluvy.

6.4. Zhotovitel je oprévneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, pandémia, povodef,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, 7e by
Zhotovitel' tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v &ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela
zdpisom v stavebnom denniku.

6.5. Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu ozndmit Objednévatelovi
a stasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavidzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskdr do pat dni, od
kedy odpadli dovody prerusenia.

6.6. V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

6.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, 7e z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonéit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximaline Usilie k dodrZaniu pdvodnej iehoty pre dokon&enie Diela.
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6.8.

6.9.

7.1

8.1

8.2
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Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeékanie Zhotovitela.

Objednavatel ma prdvo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruienie zhotovenia Diela.
Objednavatel' md pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania
vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade preruienia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerudenia zhotovenia
Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce, ktoré
zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku driu prerudenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, 7e st vykonané riadne a véas.

Clanok Vii.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha €.2 Zmluvy).

Clanok vill.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaidom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budil vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade ¢asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l. V.

d) KaZda zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhG zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré bréania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zmenit subdodavatela len s predchadzajlcim pisomnym sihlasom Objednévatela. Ziadost o
zmenu subdoddvatela pfsomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5



pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s
§41 ZVO povinny uvddzat aktudlne uUdaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobdach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Gdajov podfa predchadzajicej vety
a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednévatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodévatela pocas trvania Zmiuvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdoddvatela poskytnut Objedndvatelovi vietky daje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok uUcasti tykajlice sa osobného postavenia nového
subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodévky.

Zhotovitel je povinny plInit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najmi

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podla pism. i) u kaZdého subdoddvatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo méa vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodévateloch, Udaje o
osobdch oprdavnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky tGéasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodévatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné préce v rozsahu predmetu subdodévky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celt dobu
vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich 0s6b, ktord bude spbsobena prevadzkovou
¢innostou Zhotovitefa, minimalne vo vy$ke Ceny za Dielo s DPH stanovenej v ¢ase podpisu
tejto Zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej Uradne overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 6 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpe(it, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat &istotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objedndvatela; likvidovat odpady v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budd zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
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prac, ktoré boli zakryté. Pri porudené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

h) Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
zabezpelovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &
124/2006 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splnenfi niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dalgimi
osobitnymi predpismi;

i) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpectnosti a ochrany
zdravia pri praci, vrtane zabezpelenia informdcii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva,

j) Zhotovitel je povinny vykondvat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpokiady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a
odbornt spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykondvanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vy$8im rizikom, pri ktorych moze vzniknat zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych Castejsie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maja platny preukaz, osvedéenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu
sposobilost potrebni na vykon prace preukdzat prisluénou dokumentaciou;

l)  Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel' je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢&innosti
vykondva;

n) Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a UGplhym
dokoncenim a riadnym splnenim vsetkych zavédzkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstrdnenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

0) Zhotovitel sa zavdzuje odstrénit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v sdlade so zékonom €.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné nédklady denne odstrafiovat
odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpeéit pracovisko
tak, aby nedochddzalo k znelisteniu okolitych priestorov. V stlade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajdceho pri vystavbe.
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8.3 Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne pInit predmet Zmluvy.

8.4 Kaida Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.5 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovi zéruku podla bodu 5.2 povaZuje sa to za
podstatné porudenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$3ej moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: STAVDOZOR s.r.o.,
Obchodna 451, 906 38 Rohoznik, ICO: 50 789 457, v zastipeni: Ing. Milan Zilavy,
tel.. 0911262829.

9.2 Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykondvat zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalejlen ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi
Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedticeho zodpovedného za prevedenie
Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Cerniga, osvedéenie o odbornej spdsobilosti
pre Cinnost stavbyvedtceho &.: 10296*10-20-30*.

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zéznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dnia zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skuto¢nost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutoCnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vSetky tdaje, ktoré st doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma (daje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonéeni prace & udalosti a
prekaZok, vztahujace sa k stavbe Diela.
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Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni v3etkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zépisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie miniméalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

10.3 Objednavatel prevezme Cast dokonfeného Diela v sdlade s touto Zmluvou podla &asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati &asti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami
Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slizilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatelovi oznami
v stlade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Képiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiidok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skasok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spbsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlaéené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsdhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mé&ze Objedndvatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela buda zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela
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sa nepovaZuje za riadne a véas splneny. Objedndvatel je opravneny takto pontknuté
Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo deri ukoncenia Uspe$ného preberania Diela sa rozumie deri podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéruke (€lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 Vdohodnutejlehote sa zdstupca Objednavatela zucastni prehliadky dokon¢ovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych préc a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutocruje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sudlade s
ustanovenim c¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,

11.2. Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v &lanku lll. tejto Zmiuvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje
zéruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dthsia zaruéna doba.

11.3. PInenie md vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.5. Objednévatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patndstich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu
do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického
nahldsenia. V pripade zdvaznej reklamdcie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spidu do troch pracovnych dni zépis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpi$u. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktorti Objedndavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zdroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie e-mailom
pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povaZuje deri odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.
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11.7.  Zarucna doba zacina plynit diiom nasledujlcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej &asti Diela, resp. dfiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zrucnej doby sa prerusi difom uplatnenia prava Objednévatefa na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8.  Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za koneénu
moznost reklamdcie zjavnych véad zo strany Objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

11.9. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstrdnit na naklady Zhotovitela.

11.10. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skagkam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstrdnit a nahradit bezchybnymi.

11.11. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstrariovat.

11.12. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a ndklady, bez
ohfadu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.13. Zhotovitel preberd zdvdzok odstranenia vSetkych vzdjomne odsthlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sufasne sa zavdzuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prdc, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo poskodeni
uZ zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrzZiavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

11.14. Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15. Pred uplynutim zérucnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zaklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednédvatela pripadne ich pravnych ndstupcov
vykonané vyhodnotenie doterajsej prevadzky a zisteni, i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

11.16. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objedndvatelovi odovzdané, nembZe Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, necbmedzene do vysky vzniknute] Skody.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizdcie Diela z Eurépskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moZnu vysku Skody, ktord mdze
Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.
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12.2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek gkodou, ktora bola
Objednavatelovi spbsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

12.3. V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1. Zmluvne strany sa dohodli, 7e v pripade porudenia zavidzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit:

* Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v stlade s tasovym harmonogramom, resp.
jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zaCaty kalendarny dern omeskania.

* Za omeSkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych véad v zaru¢nej
dobe sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 1000,00 € za kaZdy den
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skutoéného odstranenia.

* Zanezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprév (vratane zéruénych) v termine podia
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zaCaty kalendarny dert omeskania.

* Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porudenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

» V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych létok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v Objektoch Objednavatela, podia
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vy3ke
1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok
Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

* V pripade porusenia inej povinnosti podlfa tejto Zmluvy, za ktori nie je urend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za kazidé
jednotlivé porudenie, a to aj opakovane.

* V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2.  Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu skody.
13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikad narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny domédhat sa nahrady gkody
presahujicej zmluvnd pokutu.
CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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14.1.  Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budd uvedené
v liste, podpisanom oprdvnenym zéstupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky oznamenia
budu zasielané doporuéenym listom s dorutenkou, resp. doruéené inym preukaznym
spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niz3ie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitostf:

titul, meno a priezvisko, funkcia: fng. Matus Macej — riaditel oblasti
Tel: +421 907 223 075
Email: matus.macej@metrostavsk.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Martin Benko — veduci projektu
Tel: +421 907 725710
Email: martin.benko@metrostavsk.sk

za Objednavatela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Richard Nimsch,
predseda ZdruZenia obci Enviropark
Pomoravie

Tel: 0918 785 134

Email: starosta(@levare.sk

b) Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol S¢asny,
prevadzkovatel
Tel: 0903 827 092
Email: klasova.zoep@gmail.com

14.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

14.3.  V3etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s iou nevyrieSia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budt rieSené na miestne a vecne prislusnom stde Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaiuje
prekazka, ktora nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tato prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej e by v ¢ase vzniku zdvazku tato prekdzku predvidala. U¢inky
vylucujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked" bola Zmluvnd strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8

15.1

15.2

15.3

154

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moiné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom déva sdhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vrdtane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vietku potrebn stéinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na dobu stavebnych prac zamestnda podla zédkona ¢. 311/2001 Z. z.
(zakonnik prace) minimalne dve osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotovitel sa zavdzuje do 30 dni po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy preukézat splnenie
povinnosti zamestnat minimalne dve osoby spifiajuce predpoklady, predlozenim dokumentov
preukazujicich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prisluiného Gradu prace
a suhlasov uchddzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov).

Cianok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zédvazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zdkonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstpit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy
v pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly
Poskytovatela NFP neumozZniuji financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stréan,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednévatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;
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e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Zasti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani vodi Casovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podia textu Zmluvy

15.5  Vpripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnenda od Zmluvy odstlpit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omegkani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom porudeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poru$enie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

15.6  Odstupenie od Zmluvy je Gcinné driom dorudenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7  Odstupenim od Zmluvy zanikaja v3etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred U¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Gc¢innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. istenim priestorov Objedndvatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatefom zostédva
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dna
nadobudnutia Géinnosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyGc¢tovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia U¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost fakttry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené
sa primerane vztahujd prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich vieobecne
zdvdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadoblda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajtice pre jej icastnikov
nastant po splneni odkladacej podmienky, ktord spodiva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a Géinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni kond prislusny
sprostredkovatelsky organ a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na zdklade
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16.3

16.4

16.5

16.6

jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku predloZenej v rdmci vyzvy
na predkladanie Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok,

b) dbjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatefa NFP,
Objednavatel sa zavdzuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.

Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia

Priloha ¢. 3 — Vypracovany Casovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Vypracovany Harmonogram platieb
Priloha €. 5 — Informacie o subdodavateloch

Priloha ¢. 6 — Poistna zmluva

Priloha €. 7 — Upravy zmluvnej ceny

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavajd platné a u&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavidzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo netcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré €o najlepdie zodpoveda
pdvodne zamy3lanému Géelu ustanovenia neplatného alebo netcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna UGprava vieobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, e si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitefné. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.

‘\ - 6 -03- 2023

V Zavode, dia ....... PREbvenet

............................... RN

L
Ing. Richard Nimsch Ing. Marcel Rychly
predseda zdruzenia ¢len predstavenstva

Objedndvatel e e TSl N

Ing. Robert Patek Ph.D.

ZdruZenie obci Enviropark Pomoravie prEdSEda predstavenStva
. Zavod &. 243,908 72 Zavod
ICO: 36 067 725, DIC: 2021776174

IC DPH: SK2021776174 Zhotovitel

FUR000124 ~ Dobudovanie kanalizagnej siete v aglomeracii Velké Levére a rozsirenie COV Gajary.



Zoznam priloh k Zmiuve o dielo:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektovéd dokumenticia

Priloha &. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha &. 4 — Vypracovany Harmonogram platieb
Priloha €. 5 — Informadcie o subdodavateloch

Priloha €. 6 — Poistnd zmluva

Priloha ¢. 7 — Upravy zmluvnej ceny

FUR000124 — Dobudovanie kanalizatnej siete v aglomeracii Velké Levdre a rozsirenie COV Gajary. é



